
工 事 場 所

解体する建築物等の概要

解体建物 ※　下記●は、工事対象範囲を示す。

戸 ㎡
戸 ㎡
戸 ㎡
戸 ㎡
戸 ㎡
戸 ㎡
戸 ㎡
戸 ㎡
戸 ㎡
戸 ㎡
戸 ㎡
戸 ㎡

解体附帯施設等 ※　下記●は、工事対象範囲を示す。

建物の解体後に設置する工作物等（塀、柵等） ※　下記●は、工事対象範囲を示す。

木製防護柵 焼き丸太 H=1,000 範囲は、図面による

鋼製防護柵 丸パイプ H=1,000 範囲は、図面による

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の対象の有無 ○ 有 ○ 無

指定部分工事

工事範囲

指定工期 契約日より 年 月 日まで

　特記事項の適用については次による。

章は○印を、項目は

△

印を塗りつぶしたものを適用する。

備　考

2DK

2DK

2LDK

3LDK

計

2LDK

数　量 単位 備　考

○

内　訳

名　　　称 構造 階数 型別 戸　数 延べ面積(㎡) 備　　考

○

○

○

○

Ⅰ 工事概要及び範囲

1.

2.

(1)

○

○

名　　　称 構造種別・階数

2DK

3LDK

計

○ ｍ

○ ｍ

○

3.

名　　　称 品　　種 規格 数　量 単位

○

○

○

○

○

計

(2)

名　　　称 品　　種 規格 数　量 単位

○
2LDK

備　考

3LDK

(1)

(2)

Ⅱ 各　工　事

1. 　図面(工事数量総括表を含む)及び、この特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交
通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書　令和4年版（各工事編）」（以下「標
準仕様書」という。）、「公共建築改修工事標準仕様書　令和4年版（各工事編）」（以下「改
修標準仕様書」という。）、「建築物解体工事共通仕様書　令和4年版」（以下「解体共通仕様
書」という。）及び、「北海道建設部土木工事共通仕様書（令和4年10月版）」による。

○

○

4.

5.

令和

2.

(1)

Page(1/24) 解体202401適用



　この特記仕様書に施工部位の記載のないものは図面によるものとする。

　本工事における工事監理業務委託の有無 * 有 ○ 無

　次の場合に該当し、発注者が必要と認める場合は、設計変更する。

　ただし、概数の確定による変更は除く。

　設計図書間に不一致等がある場合

ｱ.

　設計図書と現場の状態とに不一致等がある場合

ｱ.

ｲ.

ｳ.

　関係機関等との協議結果による工法変更及び仮設工変更等がある場合

関係法令等

・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）

・ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」という。）

・ 資源の有効な利用の促進に関する法律（以下「資源有効利用促進法」という。）

・

・

・ ダイオキシン類対策特別措置法

・ 労働安全衛生法

・ 大気汚染防止法

・ 騒音規制法

・ 振動規制法

・ 水質汚濁防止法

・ 石綿障害予防規則

・ 特定化学物質障害予防規則

・ 建築基準法

・ 環境基本法

・ 土壌汚染対策法

・ 建設副産物適正処理推進要綱

特記事項は○印を塗りつぶしたものを適用し、塗りつぶしのない場合は * 印をつけたもの
を適用する。

3.

4.

6.

(2)

(3)

(4) 特記事項に記載の（　）内表示番号は、標準仕様書の該当項目、該当図又は該当表を示
す。

特記事項で○印を塗りつぶしたものと、 *  印のつけたものがある場合は、共に適用す
る。

(1)

(2)

　設計図書により示した条件と現場の状態が一致しないことにより施工方法・範囲の変更を必
要とする場合等

　設計図書のとおり施工することにより施設利用者又は使用者の利便性、安全性を損ねること
が判明した場合等

　受注者からの提案に基づく施工方法が設計図書のとおり施工することより経済性、工法的に
合理性があると判明した場合等

(3)

7.

(1)

　設計図書に記載されている内容が数量総括表等と一致しない、又は脱漏している場合等

　なお、大空間等の仮設工事において施工条件に変更が生じた場合や受注者からの提案がより
経済性や工法的な合理性に優れていると認められる場合は、原則として設計変更の対象とす
る。

　受注者は、工事の施工に当たり、周辺環境の保全に努めるとともに適用を受ける関係法令等
を遵守し、必要に応じて次の関係法令等に従い手続き等を行い、工事を適切に施工すること。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別処置法
（以下「ＰＣＢ特別措置法」という。）

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律
（以下「フロン回収破壊法」という。）

　石綿含有建材の事前調査5.

あらかじめ関係法令に基づき、次により、石綿含有建材の事前調査を行う。

ｱ. 　調査範囲に係る既存の設計図書の貸与をする。

ｲ. 　調査は、既存の設計図書、石綿含有建材の調査報告書等の書面調査及び現地での目視調査に
より確認し、調査結果を取りまとめ、監督員に提出するとともに、その写しを工事の現場に備
え置く。また、関係法令等に基づき、官公署へ報告を行う。
　なお、分析調査を行う場合は「建材中の石綿含有率の分析方法について」（平成18年8月21日
基発第0821002号、最終改正　令和3年12月22日　基発1222第17号）に基づき、定性分析又は定
量分析を行うこととする。

ｳ. 　調査結果を工事監督員に報告する。
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　工事に係る留意事項及び施工条件は、次のとおりとする。

標準型総合評価方式

技術提案について

技術提案の保護

責任の所在

技術提案に係る履行確認及びペナルティ

簡易型総合評価方式（施工計画審査タイプ）

技術評価項目について

責任の所在

技術評価項目に係る履行確認

 「地域の技能士等の活用」の履行確認

技術評価項目に係るペナルティ

簡易な施工計画

ｱ.

ｲ. 減点は、１項目当たり最大５点とする。

主任（監理）技術者

3.

(2)

8.

　受注者は、「建設工事公衆災害防止対策要綱　建築工事編」及び「建築物の解体工事におけ
る外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン」を遵守し、災害防止に努める
こと。

1.

発注者が技術評価項目申請を適正と認めた場合においても、技術評価項目に係る施工に関する
受注者の責任は軽減されるものではない。

2.

簡易な施工計画、配置予定技術者、担い手の育成・確保、地域の守り手確保に係る技術評価項
目については、工事施工中又は工事完了時において履行状況について確認を行う。

3.

Ⅲ 総合評価方式による必要事項

1.

技術提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となっ
た場合は、北海道が無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有す
る事項が含まれる提案については、この限りではない。

2.

発注者が技術提案等を適正と認めることにより、設計図書において施工方法等を指定しない部
分の工事に関する落札者の責任が軽減されるものではない。

○

○

(2)

・当該工事施工中に、工事監督員が施工の立会時に合わせて、技能士等の資格、居住地及び作
業状況を確認し、その確認状況を受注者が写真撮影することを原則とし、技能士選定通知書に
添付するものとする。

4.

加点評価した技術評価項目を受注者の責により履行できない場合は、工事施行成績評定評点採
点表の評定点合計から減点するものとし、その内訳は次のとおりとする。

但し、自然災害など受注者の責によらない場合はこの限りでない。

(1)

入札時に加点評価した簡易な施工計画について、不履行が発生し、入札時の評価が下がる場合
に減点する。
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ｱ.

ｲ. 減点は、評価が下がる項目の組合せに応じて、最大４点とする。

ｱ.

ｲ. 減点は、１項目当たり一律５点とする。

ｳ.

簡易型総合評価方式（施工実績審査タイプ）

技術評価項目について

責任の所在

技術評価項目に係る履行確認

 「地域の技能士等の活用」の履行確認について

技術評価項目に係るペナルティ

主任（監理）技術者

ｱ.

　

ｲ. 減点は、評価が下がる項目の組合せに応じて、最大４点とする。

ｱ.

　　　　ｲ. 減点は、１項目当たり一律５点とする。

ｳ.

記載のない限り1.1.1等の３つの数字は、建築物解体工事共通仕様書の章・節・項を示す

△

道産材等の優先使用

△

環境への配慮 環境物品等の調達

・当該工事施工中に、工事監督員が施工の立会時に合わせて、技能士等の資格、居住地及び作
業状況を確認し、その確認状況を受注者が写真撮影することを原則とし、技能士選定通知書に
添付するものとする。

申請のあった計画に対して、明らかに不履行が認められ、入札時の評価が下がる場合に減点す
る。

その他の評価項目については、履行確認が必要となる場合のみに適用する。

(3)

(4)

追加配置した技術者

主任（監理）技術者が交代し、新しく配置された技術者の資格、継続教育の評価の合計点が、
入札時の評価より下がる場合に減点する。

なお、技術者の交代の理由が、死亡や健康上の理由、退職等、やむを得ない場合においても評
価が下がれば減点する。

追加配置した技術者が交代し、新しく配置された技術者が評価基準に該当しない場合は、５点
減点する。

地域の技能士の活用、地域企業の活用、地域資材の活用、その他の評価項目の不履行による減
点

○

(2)

(3)

○ 第 １ 章 一般共通事項

追加配置した技術者

地域の技能士の活用、地域企業の活用、地域資材の活用、その他の評価項目の不履行による減
点

申請のあった計画に対して、明らかに不履行が認められ、入札時の評価が下がる場合に減点す
る。

その他の評価項目については、履行確認が必要となる場合のみに適用する。

4.

加点評価した技術評価項目を受注者の責により履行できない場合は、工事施行成績評定評点採
点表の評定点合計から減点するものとし、その内訳は次のとおりとする。

但し、自然災害など受注者の責によらない場合はこの限りでない。

(1)

1.

発注者が技術評価項目申請を適正と認めた場合においても、技術評価項目に係る施工に関する
受注者の責任は軽減されるものではない。

2.

配置予定技術者、担い手の育成・確保、地域の守り手確保に係る技術評価項目については、工
事施工中又は工事完了時において履行状況について確認を行う。

3.

主任（監理）技術者が交代し、新しく配置された技術者の資格、継続教育の評価の合計点が、
入札時の評価より下がる場合に減点する。

なお、技術者の交代の理由が、死亡や健康上の理由、退職等、やむを得ない場合においても評
価が下がれば減点する。

追加配置した技術者が交代し、新しく配置された技術者が評価基準に該当しない場合は、５点
減点する。

項　　　目 特　　　記　　　事　　　項

1.

2. (1)

　本工事に使用する主要資材は、道産資材及び北海道認定リサイクル製
品を使用するよう努めること。（木材及び木材製品は除く。）

  本工事の資材等に係る環境物品等の調達は、北海道グリーン購
入基本方針に基づく現行の環境物品等調達方針により行うよう努
める。
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△

地域材の優先使用

△

合法木材の使用

△

工事写真

△

技能士

　＜職種＞

△

労働者の安全衛生教育の徹底を行う。

工事現場の安全パトロールの励行を行う。

建設機械器具などの危害防止処置の徹底を行う。

第三者に災害を及ぼしてはならない。

公害防止に努める。

公道の汚染防止に努める。

△

交通安全管理

3.

4.

  上記における同調達方針として、資材（材料及び機材を含む）
のこん包及び容器は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易
さ及び廃棄時の負荷軽減に配慮したものを優先的に選択・使用す
るように努めること。

　本工事に使用する木材または木材を原料とする資材を使用する場合
は、地域材を優先的に使用することとし、使用した材料の種別、産地等
を工事監督員に報告すること。

　木材又は、木材を原料とする資材を使用する場合は、間伐材や合法性
の証明された材を使用すること。

　地域材とは、道内の森林で産出され、道内で加工された木材をいう。

7. 施工中の安全確保及
び環境保全等

5.

6. (1)

(2)

(3)

　また、木材の合法性の証明は、「木材・木材製品の合法性、持続可能
性の証明のためのライドライン」（平成１８年２月林野庁）に準拠し、
資材納入業者から証明を受けるとともに、証明書類を工事完了年度から
起算して５年間保存すること。

　工程写真及び完成写真は、北海道建設部建築局営繕工事記録写真撮影
要領による。
　本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契
約後、工事監督員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電
子化対象工事とすることができる。この場合は、営繕工事記録写真撮影
要領別添「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について」によるもの
とする。

　技能士の適用は次の職種とし、従事する技能士の氏名・職種及
び資格を記載した書面により工事監督員に報告すること。

　ただし、作業の軽微なものは、工事監督員との協議により省略
することができる。

　技能士は、職業能力開発促進法による１級、２級若しくは単一
等級の資格を有し、地域技能士会の発行する資格証明書又は、技
能検定合格書の写し或いは、技能士手帳の写しを上記（１）の書
面に添付すること。

  技能士は、適用する工事作業中、１名以上の者が自ら作業する
とともに、他の技能者に対して、施工品質の向上を図るための作
業指導を行うこと。

  受注者は、標準仕様書に定められた安全確保及び環境保全等のほか、
特に次の事項に留意し、工事現場の事故防止に努めること。

　なお、施工計画書等の記載事項や添付資料（資格証明等）によ
り、選定技能士の内容が確認できる場合も「技能者選定通知書」
の提出を省略できる。

型枠施工・鉄筋施工・防水施工・内装仕上げ施工・サッシ施工・
ガラス施工・表装・塗装・建築板金・石材施工・建築大工・と
び・左官・ブロック建築・タイル張り・エーエルシーパネル施
工・カーテンウォール施工・造園・樹脂接着剤注入施工・コンク
リート圧送施工・冷凍空気調和機器施工・配管・熱絶縁施工・枠
組壁建築、厨房設備施工、自動ドア施工、バルコニー施工、ウェ
ルポイント施工、建具製作、畳製作

8.

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

善良な管理者の注意をもってしても、災害又は公害の発生の恐れ
がある場合の処置は、工事監督員と協議する。

　受注者は､工事の施工中の交通事故防止のため交通安全管理に努め､次
の事項を遵守する。

　工事施工中の安全管理について、工事着手に先立ち作成する総
合施工計画書で計画する。

(7)
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△

完成図関係

・ 完成図をＡ３版に製本したもの ３部

（道営住宅など、指定管理者により管理するものは４部）

* 特記仕様書も綴じ込んで印刷すること

* 道営住宅物件は表紙をラミネート加工とする

・ ＣＡＤデータの貸与 * 有り ○ 無し

・ ＣＡＤデータの貸与有りの場合

*

・ 完成図（Ａ３サイズ）　１部

保全に関する資料（提出部数 * １部 ○ 部）

建物滅失証明書（道営住宅の場合）

* 提出する（１部） ○ 提出不要

添付資料　； 会社の印鑑証明書（１部）

履歴事項全部証明書（１部）

△
△

△
△

(1)

(2)

(3)

(4)

　なお、計画策定は資材搬出入運行路線・点検体制・その他車両
運行に係る安全対策等について道路管理者等関係機関と十分な事
前協議を行い、以後も常に連絡を密にとりながら適切な処置を講
じるものとする。

　常に下請負人も含め工事施工中の交通安全管理状況の把握に努
め、管理状況を適宜工事監督員に報告する。

　工事に関連して交通事故が発生したときは速やかに書面により
工事監督員に報告する。

　運搬には、許可業者を選定し、過積載又は過労運転等に伴う交
通事故防止に努める。

　建設機械（ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ,ﾊﾞｯｸﾎｳ等）は、排出ガス対策型を使用
し、かつ、低騒音・低振動型の車両を使用する。

　工事完成時の提出図書等は、次により工事監督員に提出する。

(5)

　受注者は、本請負工事の契約工期を包含する保険期間による
「法定外の労災保険」（以下「法定外労災保険」という。）を締
結しなければならない。本請負工事に係る契約締結時において
「法定外労災保険」の契約を締結していない場合は、工事着工の
前に「法定外労災保険」を締結すること。

完成図のＣＡＤデータ及びＰＤＦデータ　ＣＤ－Ｒ等による

その他、必要とする書類については、工事監督員の指示による。

  受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や社会性等
及び技術力に関する事項について工事完了時までに所定の様式により提
出することができる。

　本工事で発生する産業廃棄物が、道内の最終処分場に直接搬入される
場合、又は中間処理場に搬入される場合でも残さ等が発生し、最終処分
場に搬出される場合は、循環税が課税されるので適正に処理すること。

　自主施工期間中は、低温時施工により品質管理上支障の起こす恐れの
ない工種は、これを積極的に活用できる。

(3)

(4)

　本工事の受注者は、下記に従い、法定外の労災保険に付さなければな
らない。

　ただし、工法等を工事監督員と十分協議の上、施工するものとする。

　この特記仕様書における「法定外の労災保険」とは、従業員等
が業務上の災害によって身体の障害（後遺障害、死亡を含む）を
被った場合に、法定労災保険の給付に上乗せして雇用者が従業員
等又はその遺族に支払う金額に対し、保険会社が雇用者に保険金
を支払うことを定める契約を言う。

(2) 解体後に設置する工作物や排水設備等の残存物がある場合に限
り、次による。

（位置図・配置図・設置した工作物・排水設備等の残存物図）

9. 工事完成時の提出図
書等

13.

(1)

(2)

(5)

10.

11. 北海道循環資源利用
促進税

工事特性・創意工
夫・社会性等

12. 自主施工期間の施工
条件

法定外の労災保険の
付保
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△

季節労働者などの雇用

△
△

現場環境改善

△

(ｱ) 洋式（洋風）便器

(ｲ) 水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付き含む）

(ｳ)

(ｴ)

(ｵ) 照明設備（電源がなくても良いもの）

(ｶ)

(ｱ) 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示

(ｲ) 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫

(ｳ) サニタリーボックス

(ｴ) 鏡付きの洗面台

(ｵ) 便座除菌シート等の衛生用品

(ｱ) 便房内寸法900×900mm 以上（半畳程度以上）

(ｲ) 擬音装置

(ｳ) 着替え台

(ｴ) フラッパー機能の多重化

(ｵ) 窓など室内温度の調整が可能な設備

(ｶ) 小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場）

受注者が当該工事の現場に仮設トイレを設置する場合は、建設現
場を男女ともに働きやすい職場環境へと改善することを目的に、
快適トイレの設置を検討すること。

快適トイレとは、次のｱ.及びｲ.の各項目を全て満たすものとす
る。ｳ.については、必須ではないが、装備していればより快適に
なると思われる項目なので、設置を検討すること。

衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場設備機能（耐荷重５kg
以上）

(4)

快適トイレに求める標準仕様

推奨する仕様、付属品

従来品相当額（10,000円／基・月）を差し引いた設置費用（実費
用）が51,000円／基・月（基準額）未満の場合は、その額で設計
変更を行う。
ただし、地域事情など特別な理由があり、実費用が基準額を超え
る場合は、受発注者協議のうえ、その理由が妥当と判断できる場
合に限り、基準額に協議した金額を加算して設計変更を行う。
なお、ハウス型等で男女別トイレが一体となった快適トイレ（一
体型）である場合に限り、基準額の金額を102,000円／基・月と、
従来品相当額の金額を20,000円／基・月と読み替える。

　受注者は「法定外労災保険」の保険証券の写し又は加入証明書
の原本を、工事着手の前に、工事監督員を経由して支出負担行為
担当者へ提出しなければならない。

　契約書第23条に基づき本請負工事の工期を変更したことによ
り、工期が「法定外労災保険」の保険適用外に及んだ場合、受注
者は速やかに変更後の工期による保険期間の変更又は保険の追加
契約を行い、変更又は追加して契約した「法定外労災保険」の保
険証券の写し又は加入証明書の原本を、工事監督員を経由して支
出負担行為担当者へ提出しなければならない。

　本請負工事で求める「法定外労災保険」については、保険契約
に定める保険金額の多寡や特約の有無等の契約内容は問わず、保
険契約の事実のみを求めるものとする。

　工事施工に際しては、職業安定機関と密接な連携を図り、季節労働者
などの雇用の拡大に努めること。

　下請負人及び資材業者に対する支払いは現金払いとし、やむを得ず手
形払いとする時は、当該手形期間を短く(９０日以内）するよう努める
こと。

　魅力ある建設工事を推進するため、工事現場の環境改善に努めるこ
と。

　本工事は、「快適トイレ設置工事」の対象工事である。

14.

15. 下請負人等への支払
いの適正化

16.

17. 快適トイレの設置

(1)

ｲ.

(5)

快適トイレとして活用するために備える付属品

ｳ.

(3)

(2)

ｱ.

臭い逆流防止機能（フラッパー機能：必要に応じて消臭剤等活用
し臭い対策を取ること）

容易に開かない施錠機能（二重ロック等：二重ロックの備えがな
くても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの）

(3)
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△
△

発生材の処理等

  引き渡しを要する範囲：

  受注者が処分する有価物の範囲は次による。

　有価物の範囲：

  なお、有価物は、次の登録又は許可業者で処分すること。

①　廃棄物再生事業者登録（知事登録）

②　金属くず商許可業者（警察許可）

 産業廃棄物収集運搬車

 業 者 名 (　○　○　○　○　○　)

 許可番号 ×　×　×　×　×

(3)

建設業退職金共済制
度

ｱ.

快適トイレの設置にあたっては、次に留意する。

(4)

(5)

  建設廃棄物の収集・運搬は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受
けた者とすること。

  当該運搬車には、次に掲げる表示を行い、環境省令で定める書
面を備え付けること。

  「建設リサイクル法」対象工事及び「資源有効利用促進法」で
定められた次の資材の搬入、副産物の搬出がある工事は、工事着
手時に再生資源利用・利用促進計画書を提出し、提出時にその内
容を説明するとともに、書面または映像（デジタルサイネージ）
により工事現場の見やすい場所へ掲示し、可能な限りインター
ネットの利用により公表するよう努めなければならない。
　また、工事完了時に再生資源利用・利用促進実施書を提出し、
工事監督員から請求があった時は、当該実施状況を報告するこ
と。

　発生材の処理等は次により、「建設リサイクル法」、「資源有効利用
促進法」、「廃棄物処理法」等の関係法令及び「建設副産物適正処理推
進要綱」に従い適切に処理すること。

18.

19.

(1)

(2)

　なお、次の内容を変更する場合は、別途、工事監督員と協議をするこ
と。

  発生材のうち、引き渡しを要する範囲は次による。工事監督員
の指示する方法及び位置に堆積、整理し所定の発生材報告書によ
り工事監督員に報告すること。

　上記以外のものの処理は、４章「建設廃棄物の処理」及び５章
「特別管理産業廃棄物等の処理等」によること。

男女別で各１基ずつ設置することを原則とする。ただし、女性が
現場にいない場合はこの限りではない。
　なお、設計変更数量の上限は、男女別で各１基ずつ２基／現場
まで、一体型で１基／現場までとする。

具体的な実施内容や設置時期については、工事着手前の施工計画
書提出時に、（２）の項目を満たすことを確認できる資料（見積
書含む）を工事監督員に提出し、規格・設置基数等の詳細につい
て、協議のうえ決定すること。

手配が困難な場合は、工事監督員と協議のうえ設置しないことが
できる。

　工事現場には「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を
掲示すること。

  処分を行った場合は、その施設の許可書等（写し）、受入伝票又はマ
ニュフェスト伝票等（写し）を工事監督員に提出すること。

　明示している処分場所については、受入可能な施設のうち、積算上運
搬費等も含めて一番安価な処理施設としているが、処理施設場所を指定
するものではない。

　受注者の提示する処理施設と積算上の処理施設が異なる場合において
も設計変更の対象としない。

 ただし、異なる処理施設となった理由が受注者の責によるものでない
と判断される場合は、設計変更の対象として扱う。

ｲ.

ｳ.

(4)
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・ 再生資源利用計画書

 次のような建築資材を搬入する工事

㎥以上

t 以上

t 以上

・ 再生資源利用促進計画書

 次のような指定副資産物を搬出する建設工事

㎥以上

合計

t 以上

△

   

　

　

△

工事実績情報の登録

　

△

施工体制台帳の整備

△

施工調査

 資源有効利用促進法で定められた一定規模以上の工事
（次表の一つでも該当するもの）

土　　　砂 ５００

砕　　　石 ５００

加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ２００

20. 公共事業労務費調査
に対する協力

(1)

土　　　砂 ５００

コンクリート塊

ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 ２００

建設発生木材

  発生材の処理に関し、変更が生じる場合は、別途、工事監督員
と協議すること。

  本工事が北海道の実施する公共事業労務費調査の対象工事と
なった場合、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入し北海
道に提出する等、必要な協力を行わなければならない。また、本
工事の工期経過後においても、同様とする。

(6)

21.

22.

(2)

(3)

(4)

  調査票等を提出した事業所を北海道が事後に訪問して行う調
査・指導の対象に受注者がなった場合、受注者は、その実施に協
力しなければならない。また、本工事の工期経過後においても、
同様とする。

  公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等
の提出が行えるよう、受注者は、労働基準法等に従って就業規則
を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用し
ている現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければな
らない。

  受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合、受注
者は、当該下請負人（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請
負人を含む。）が前３項と同様の義務を負う旨を定めなければな
らない。

　受注者は、受注時、変更時及び完了時に(１０日以内)工事実績情報シ
ステム（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、「工事カルテ」を作成し、工事監督
員の確認を受けた後に、（財）日本建設情報総合センターに登録申請し
なければならない。
　また、同センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを工事監督員
に、提出しなければならない。（対象工事：請負代金額５００万円以上
の全工事）

　建設業法に基づく施工体制台帳を作成し、施工管理体制に関する事項
を工事監督員に提出しなければならない。（対象工事：工事１件の請負
代金額が２００万以上の工事）ただし、２００万円未満の工事であって
も下請契約を締結する場合は、提出すること。
　また、公衆の見やすい場所に施工体系図を掲示する。

23. 　工事着手に先立ち、施工計画作成のための調査を行い、調査には、３
章「解体施工」以降の各章による施工調査の調査事項を含めるものとす
る。
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△

工事標識

　注１

　注２

△

   

　

   

　

▲

　 　なお、対象工事に指定した場合は、別途文書により通知する。

▲

　予定価格は、補正係数により労務費（予定価格のもととなる工
事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格
（材工単価）の労務費）を補正して工事費を積算して作成する。
　現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、４週８休に満たな
い場合は、契約書第24条の規定に基づき請負代金額のうち労務費
補正分を減額変更する。

(3) 　週休２日とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所(現
場休息)を行ったと認められる状態をいう。

(4) 　現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要
な作業を行う場合を除き、１日を通して、現場事務所での事務作
業を含む一切の作業がなく、現場が閉所された状態をいう。

(5) 　現場休息とは、分離発注工事又は分割発注工事（以下「分離・
分割発注した工事」という。）の場合に、各発注工事単位で、１
日を通して、現場事務所での事務作業を含む一切の現場作業がな
い状態をいう。
　なお、分離・分割発注した工事においては、受注者間で調整の
上、現場閉所日を設定することが望ましいが、工程上必要な場合
など、工事毎に現場休息日を設定することを妨げるものではな
い。

工 事 現 場
連 絡 所

○○○○○現場事務所

（電話）××局××××

(1)

(2)

　本工事は、週休２日工事の対象であり、「営繕工事における週
休２日工事実施要領」に従い実施する。

1,
20

0 受 注 者

27. 週休2日工事

24.

工　　事　　標　　識

工 事 名

  受注者は、着工後速やかに公衆の見やすい場所に工事標識を掲示す
る。

工 事 監 理
北海道建設部建築局建築整備課

○○○○○設計事務所（注２）

発 注 者 （注１）

工 事 期 間 令和　年　月　日～令和　年　月　日

設 計
北海道建設部建築局建築整備課

○○○○○設計事務所（注２）

26.

1,350

25. 暴力団員等による不
当介入を受けた場合
の対応

(1)

設計又は工事監理を設計事務所に委託した場合、事務所名も併
せて記載する。

  受注者は、暴力団員等による不当要求又は工事（業務）妨害
（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれ
を拒否しなければならない。

  また、不当介入があった時点で速やかに警察に通報するととも
に、捜査上必要な協力を行わなければならない。

  受注者は、前記により警察へ通報を行った際には、速やかにそ
の内容を工事監督員に報告しなければならない。

  受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことにより、工
程に遅れが生じる等の被害が発生した場合は、工事監督員と協議
するものとする。

　公共工事の品質確保のために、重点的な監督業務の対象工事に指定さ
れた場合は、「建設部建築局営繕工事重点監督実施要領」を適用する。

重点的な監督業務の
実施

北海道、北海道教育委員会又は北海道警察本部と記載する。

(2)

(3)

Page(10/24) 解体202401適用



・

・

・

・

・

△

夏期の熱中症対策 次に示した項目は、必要に応じて設計変更できるものとする。

(1)対象期間

* 夏期(６月１日～８月３１日)

(2)対象項目

・ 遮光ネット

※ リース代を対象とする

　対象期間とは、工期内において、現場における準備作業（現場
事務所や仮設資材の搬入・設置等）に着手した日から後片付け作
業（現場事務所や仮設資材の撤去・搬出等）を終えた日までの期
間をいう。ただし、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作
のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間（自
主施工期間で工事を一時中止する期間を含む。）など、発注者が
あらかじめ対象外としている内容に該当する期間のほか、受注者
の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まないもの
とする。
　

(7) 　４週８休以上とは、対象期間内の現場閉所（現場休息）日数の
割合（以下「現場閉所（現場休息）率」という。）が、28.5%（8
日/28日）以上の水準に達する状態をいう。
　なお、現場休息率の算出において、現場休息の日数には現場閉
所の日数を含む。また、降雨、降雪等による予定外の閉所日につ
いても、現場閉所（現場休息）日数に含めるものとする。
［現場閉所（現場休息）率の算定方法］
　　Ｋ（％）＝Ａ／Ｂ　※Ｋ：現場閉所（現場休息）率（％）
　　　　　　　　　　　　Ａ：対象期間における現場閉所
　　　　　　　　　　　　　（現場閉所及び現場休息）の日数
　　　　　　　　　　　　Ｂ：対象期間の日数

現場閉所（現場休息）の確認は、次により行うものとする。

ｱ. 工事着手前

　受注者は、現場における準備作業（現場事務所や仮設資材の搬
入・設置等）に着手する日及び後片付け作業（現場事務所や仮設
資材の撤去・搬出等）を終える日、工場製作のみを実施する期間
などで対象外とする期間について、工事監督員に確認のうえ予定
を決定し、対象期間を設定する。

　受注者は、現場閉所（現場休息）の予定日を明示した計画工程
表（任意様式とし、他の書類と兼ねることができる。）を工事監
督員に提出する。

　分離・分割発注した工事の受注者は、受注者間で協力し、工事
の進捗に影響が出ないよう調整したうえで現場閉所（現場休息）
の予定日を決定する。

(6)

　工事監督員は、適宜、対象期間内の現場閉所（現場休息）の状
況を確認する。

　工事監督員は、現場閉所の状況の確認に当たっては、新たな書
類作成等により事務負担が増大しないよう留意し、既存の書類の
活用に努める。

(9) 　受注者を対象としたアンケート調査の協力依頼があった場合に
は、これに協力するものとする。

(8)

28.

ｲ. 工事着手後
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△

ｱ.

ｲ.

ｳ.

ｴ.

ｵ.

△

　本工事において使用する用語の定義は以下のとおりとする。

30. 建設キャリアアップ
システム活用モデル
工事の実施について

(1) 　本工事は、建設キャリアアップシステム（以下「ＣＣＵＳ」と
いう。）の活用を促進するため、ＣＣＵＳの活用に関する評価対
象項目を設定し、その達成状況に応じた工事施行成績評定を実施
する試行工事である。

(2)

(1) 　本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する
取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン試行工事」の対象
工事である。

(2) 　工事契約後、受注者は、当該工事において、カーボンニュート
ラルに資する取組を提案し取組を実施することができる。
　実施要領については、北海道建設部計画管理課ホームページで
確認すること。
　

URL

・カードリーダー： ＣＣＵＳに対応したＩＣカードリーダーをい
う。

・現場利用料：ＣＣＵＳのシステム利用料のうち、技能者の就業
履歴回数（カードタッチ）ごとに発生する料金であり、元請とし
て現場を登録する事業者が支払を行う費用をいう。

・対象期間：ＣＣＵＳ活用モデル工事の現場において技能者の就
業履歴を蓄積すべき期間のことをいい、工期から準備期間、不稼
働日及び後片付け期間を除いた期間とする。ただし、現場着手日
までに事業者登録、技能者登録及び管理者ＩＤ（現場管理者）登
録が完了していない場合は、これらの登録が全て完了した日の翌
日を期間の始まりとする。

(3) 　本工事において、受注者が工事着手前に発注者に対してＣＣＵ
Ｓの活用に取り組む旨を希望し、下記の評価対象項目ごとの判断
基準を全て達成した場合、工事施行成績評定において加点評価を
行うものとする。

(4)

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/kkr/infra_zero_carbon.html

(3) 　試行を実施する場合は、次のとおりとする。

　受注者はインターネット上の「電子申請システム」により計画
書を作成し、この計画書を施工計画書に添付し、工事監督員に提
出する。
電子申請システム URL
https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=b3WEGyBM

【注意】計画書の入力後には、必ず「PDF保存」の操作を行い、こ
の計画書を施工計画書に添付すること。

　工事監督員（総括監督員）は、ｱ.の提出があった時には、評価
できる提案内容であるかを確認するものとする。なお、評価でき
ない提案内容であったときには、工事監督員は受注者にその旨を
助言し、この場合において受注者は、新たな提案を記載した計画
書を再度提出することができる。

　受注者は、ｲ.で提案した取組内容を本工事の施工において行う
とともに、実施状況がわかる写真を撮影する。

29. 北海道インフラゼロ
カーボン試行工事に
ついて

　受注者は、工事が完成する前までに、工事監督員（総括監督
員）に「実施状況報告書」を提出する。「実施状況報告書」に
は、ｳ.で撮影した写真を添付する。

　工事監督員（総括監督員）は、「実施状況報告書」により、ｲ.
で提案された内容（ただし、評価できる提案内容に限る。）が適
切に実施されていることを確認した場合には、工事施行成績評定
の「6 社会性等」の該当評価項目を加点評価する。（ただし、工
事施行成績評定を行わない場合を除く。）
　なお、適切に実施されていない場合、「実施状況報告書」の提
出がされていないなどで実施状況が確認できない場合、又はｲ.の
提案がされていないなどの場合には、加点評価は行わない。

　本試行に係る費用については、原則、受注者負担によるものと
する。

・技能者： 元請企業及び下請企業の従業員で、建設技能者として
就労する者をいい、一人親方を含む。
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　〈評価対象項目〉                  

　①事業者登録                   　

　②管理者ＩＤ（現場管理者）登録  　

　③技能者の就業履歴の蓄積        　

　④アンケートの提出              　

　〈判断基準〉

　①元請企業の登録

　②当該現場の登録

　③対象期間の日数の５０％以上蓄積

　④工事完成までに発注者に提出

    　※既に事業者登録を終えている場合は、①の基準を満たしているものとする。

　〈提出資料の例〉

 　就業履歴一覧（月別カレンダー）など                 

ア　カードリーダー設置費用

※既に事業者登録を終えている場合は、①の判断基準を満たし
ているものとする。

(4) 　発注者は、受注者に対して(3)に掲げる判断基準の達成状況を記
載した資料の提出を求めることにより、達成状況を確認するもの
とする。

(5) 　受注者が、(3)に掲げる全ての基準を達成した場合は、工事施行
成績評定基準の工事成績採点の考査項目別運用表における評価項
目「５．創意工夫－■施工関係」の「その他」欄に「ＣＣＵＳ活
用モデル工事の基準達成」と記載して、加点評価することとす
る。

　この際、これらの費用は現場管理費率及び一般管理費等率の対
象外とする。

　カードリーダーの購入等の費用について、購入又はリースを証
する領収書等による支出実績と現場での使用実績を確認し、現場
で使用するOS がWindows の場合は１台あたり１万円、iOS の場合
は１台あたり３万円を上限として、支出実績に基づき費用を計上
する。原則として、１工事あたり２台を上限とするが、施工箇所
が点在する工事の場合など入構箇所等の事情により、２台を超え
るカードリーダーが設置されている場合、受発注者協議を行い、
必要と認められる場合は、２台を上回る費用を計上することがで
きるものとする。このほか、カードリーダーではなく、顔認証カ
メラや顔認証型のリーダーで入構管理を行う場合についても、OS
がWindows の場合は１台あたり１万円、iOS の場合は１台あたり
３万円を上限として、支出実績に基づき費用を計上する。

　また、カードリーダーではなく、スマートフォンや携帯電話等
を活用した入退場管理サービスを使用する場合は、１工事当たり
３万円を上限として、支出実績に基づき費用を計上する。

(6) 　ＣＣＵＳ活用のためのカードリーダー設置費用及び現場利用料
（カードタッチ費用）について、次のとおり、設計変更時に支出
実績に基づき、共通仮設費として計上することとする。
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イ　現場利用料（カードタッチ費用）

△

＊ ○

▲

31. 遠隔臨場試行工事

32.

(8) 　本条に定めのない事項については、必要に応じて受発注者の協
議により定めるものとする。

　なお、ここに示す上限額は全て税抜き価格とし、カードリー
ダー以外の機器（パソコン、タブレット）や通信費は計上しな
い。

　現場における現場利用料は、受注者が提出する当該現場に係る
現場利用料の明細に基づき、共通仮設費として計上することとす
る。

　なお、現場でカードタッチを忘れた場合の事後補正について
は、（一財）建設業振興基金による請求に含まれる範囲に限り対
象とする。

(7) 　受注者は、別に定めるアンケートを工事完成までに発注者に提
出するものとする。

主任技術者又は監理
技術者の専任を要し
ない期間

　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設
置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）について
は、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
　なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、受注者
が申出た日とし、工事工程表、総合施工計画書、工事打合せ記録簿いず
れかで示すこと。
　不明な点については、北海道建設部建設政策局建設管理課作成施工体
制Ｑ＆Ａ参照のこと。

受注者希望方式

受注者は、ウェアラブルカメラ等により撮影した映像及び音声を
Ｗｅｂ会議システム等を用いて工事監督員に配信し、双方向通信
を使用して工事監督員の立会い、協議、検査及び調整を行う。
なお、遠隔臨場に用いる機器は、立会い等に限らず、定例会議、
現場と設計図書相互の不一致若しくは事故の報告時などにも、使
用することができる。

(5) 遠隔臨場を実施することによって生じる費用は、共通仮設費に積
上げ計上（現場管理費率及び一般管理費等率の対象外）する。
なお、従来の立会・確認に要する費用は共通仮設費に率計上して
いるため、積上げ計上できる費用は追加で必要となったものに限
るものとする。

(6)

(2) 受注者希望方式の場合には、受注者は、対象工事の特性等を踏ま
え、遠隔臨場の実施を希望する時には、工事監督員にその旨を報
告し、確認を得なければならない。

(3) 受注者は、遠隔臨場を実施する前までに、適用する工種・確認項
目、使用機器及び仕様、実施方法及び安全対策、必要な費用の概
算額を示した実施計画（任意様式とし、他の書類と兼ねることが
できる。）を策定し、工事監督員の確認を受けなければならな
い。

(4)

受注者を対象としたアンケート調査の協力依頼があった場合に
は、これに協力するものとする。

(1) 本工事は、「遠隔臨場試行工事」の対象であり、営繕工事におけ
る遠隔臨場試行実施要領に従い実施する。

発注者指定方式
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△

工事監督員事務所

* 設ける ○ 設けない

（ * 10㎡ ○ 20㎡ ○ 35㎡ ○ 65㎡ ○ 100㎡ ）程度

備品は工事監督員との協議による。

△

工事用便所 * 設ける

△

工事用水 　構内既存の施設 ○ 利用できる（ * 有償 ○ 無償）

* 利用できない

△

工事用電力 　構内既存の施設 ○ 利用できる（ * 有償 ○ 無償）

* 利用できない

△

指定仮設 * 仮設計画図による。

△

騒音・粉じん等対策

　防音パネル * 図示

　防音シート * 図示

　メッシュ金網 －

　養生シート －

△

足場

△

交通誘導警備員

　なお、配置位置及び交通誘導警備員の区分は、次による。

配置位置：図面

警備員詰所：( ○ 設ける * 設けない）

△

清掃員

△

環境測定等 建設作業騒音レベル測定 （ ○ 行う ○ 行わない）

測定方法：　JIS Z 8731の方法に準ずる ○

測定時期： * 工事監督員の指示による

（ 日間 ヶ所）

測定場所： ○ 図示による

建設作業振動レベル測定 （ ○ 行う ○ 行わない）

測定方法：　JIS Z 8735の方法に準ずる ○

測定時期： * 工事監督員の指示による

（ 日間 ヶ所）

測定場所： ○ 図示による

○

　足場を設ける場合には、「「手すり先行工法に関するガイドライン」
について」（厚生労働省平成21年4月策定）の「手すり先行工法等に関
するガイドライン」によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時
及び使用時には、常時、すべての作業床について手すり、中さん及び幅
木の機能を有するものを設置しなければならない。

　建設機械及び車両等の出入りの際には、出入口に交通誘導警備員を配
置し、一般通行者及び一般車両の安全を図ること。

(2)

　なお、シート類は、防炎処理（防炎２類）されたものとする。

○

○

○

5.

6. (1)

○ 第 ２ 章 仮　設　工　事

項　　　目 特　　　記　　　事　　　項

1. 工事監督員事務所及
び備品等

　建物を解体するに当たり、騒音及び粉じん等の対策のため、次
のとおり養生を行う。

交通誘導警備員B

交通誘導警備員A

交通誘導警備員区分

2.

3.

4.

8.

表　工事現場の位置と交通誘導警備員区分

工事現場の出入り口を設ける道路（路線）

市街地（DID）内の路線

北海道（各方面）公安委員会告示による認定路線

上記以外の路線

9.

10. (1)

　市街地内の路線及び認定路線の場合は、交通誘導警備業務を行う場所
ごとに交通誘導警備員Aを１人以上配置すること。

　交通誘導警備員Aを配置できない場合で、やむを得ず受注者自らが交
通誘導を行う場合は、工事監督員と協議すること。

　建設機械及び車両等の出入りの際には、適宜作業員を配置し、敷地外
の道路等を泥等で汚した場合には、速やかに清掃を行うこと。

7.

対象 区分 設置範囲及び高さ
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(3.2.1)

△

事前措置 (1)

(2)

(3)

(4)

(5) 　ガス管は、供給者と協議の上、処理すること。

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

洗浄：

消毒： 洗浄後に行う。

消毒後、３０分以上放置する。

(13)

*適　　用 ○

(14)

△

解体方法等 (3.3.2)

　原則分別解体を行うこととし、解体手順及び方法は、次による。

(3.3.2)(3.4.1)(3.5.1)

(1)

(2) 屋根葺き材等の取外し： (3.3.2)(3.6.1)(3.6.2)

○ 人力　　○ 機械併用　　

(3) 躯体は機械により取壊しする。　　　 (3.8.2)

(3.9.1)(3.9.2)

(4) 基礎・杭その他は、騒音・振動等に配慮し取壊しする。

蓄電池は、充電状態の確認を行い、短絡による事故を防止
する。

特　　　記　　　事　　　項

　電話線の処理は、施設管理者と打ち合わせの上、通信事業者に
依頼すること。

建築物の解体に当たり、周辺環境に害虫等による影響が予想され
る場合は工事監督員と協議の上、駆除する。

電気設備のコンデンサは、残留電荷を確認し、残留がある
場合は放電を行う。

設備機器及び内・外装材を人力（工事監督員と協議のうえ必要に
応じて機械併用）により取外しする。

2.

(消毒剤(次亜塩素酸ナトリウム溶
液)濃度１００ｍｇ／Ｌ以上)

オイルタンク、オイルサービスタンク及び配管内の廃油の事前回
収及び洗浄

廃油は５章「特別管理産業廃棄物の処理等」により処理す
ることとし、異臭の発生並びに周囲及び地中への汚染を防
止する。

　ただし、解体施工の技術上これにより難い場合は、手順を変更し、工
事監督員に報告する。

1.

○ 第 ３ 章 解　体　施　工

　引き込み電気は、施設管理者と打ち合わせの上、処理するこ
と。

石綿含有建材は、６章「石綿含有建材の除去及び処理」による処
理を行う。

　特別管理産業廃棄物等がある場合は、５章「特別管理産業廃棄
物の処理等」による処理を行う。

特殊な建設副産物は７章「特殊な建設副産物の処理」による処理
を行う。

各種設備機器の停止並びに給水、ガス電力及び通信の供給が停止
していることを確認すること。

　給水管は、給水本管の分水部分を閉止し、水道事業者及び道路
管理者と協議の上処理すること。

　排水管・排水槽類、浄化槽・衛生陶器類は、汚物の抜取り及び
次により洗浄・消毒を行うこと。

屋外配管及び桝は、洗浄圧力１０ＭＰａ、吐出量１０
０Ｌ／ｍｉｎ以上で高圧洗浄を行う。

屋外配管及び桝以外は、洗浄圧力７ＭＰａ、吐出量２
５Ｌ／ｍｉｎ以上で高圧洗浄を行う。

項　　　目
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△

基礎等の解体 (1)

(2)

△

杭の解体 (1) 杭の解体の有無 (3.9.2)

○ 有[撤去範囲： * 図面による ○ ］

○ 無

(2) 解体方法（ ○ 引き抜き工法 ○ 破砕）

(3)

△

さく、照明設備等 (1) さく、照明設備等の解体 (3.10.1)

○ 有[撤去範囲： * 図面による ○ ］

○ 無

△

(1) 構内舗装等の解体 (3.11.1)

○ 有[撤去範囲： * 図面による ○ ］

○ 無

(2) 樹木等の撤去

○ 伐採伐根

○ 移植 移植場所： * 図面による

○ 工事監督員の指示による

△

(1) 地下埋設物、埋設配管等 (3.12.1)

○ 有[撤去範囲： * 図面による ○ ］

○ 無

△

整地・埋戻し・盛土 (1) 埋戻し・盛土は、次の材料で行うこと。 (3.13.1)

○ 山砂 ○ 現場内の良質土 ○ 建設発生土受入

○ その他

(2) 建設発生土受入場所（ ）

受入量 ㎥

(3) 埋め戻し及び敷き均しの工法は、次のとおりとする。

埋戻し方法：各層３００㎜程度ごとに締固める。

ブルドーザによる押土程度： ○ １５ｔ ○ ３ｔ

盛土の高さ： ○ 現状GL+ ｍ ○ 図面による

△

建築設備の解体

建築物解体に伴う地下埋設物（排水管・桝・電線管・給水管等）
の解体範囲：図面に指定がない場合は、建物周囲とする。

杭の解体後は、地盤の安定性を維持するため山砂等の充填材を充
填すること。

　オイルタンク、オイルサービスタンク及び油管は、洗浄・中和し、洗
浄水・スラッジは、廃油として処理すること。

4.

3.

5.

6.

建築物、工作物等の土中解体範囲：図面に指定がない場合は、基
礎捨てコンクリート（砂利地業を除く）までとする。

7.

構内舗装、樹木等の
処理

地下埋設物、埋設配
管等

8.

9.
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△

再資源化等 (1)   再資源化を図るもの (4.4.1)
コンクリート塊

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

アスファルト・コンクリート塊

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

建設発生木材

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

○ 金属類

○ 資源有効利用促進法に基づく指定再資源化製品

○ 資源有効利用促進法に基づく指定再利用促進製品

○ 廃棄物処理法に基づく水銀使用製品産業廃棄物

○ 硬質ポリ塩化ビニル管及び継手

○ ガラス

○ 木材

○ 縮減 ○ 現場で使用

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

(2)   その他の発生材 (4.4.1)(4.4.2)(4.4.3)(4.5.1)

廃石膏ボード

○ 中間処理 ○ 最終処分

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

繊維くず

○ 中間処理 ○ 最終処分

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

金属くず

○ 中間処理 ○ 最終処分

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

廃プラスチック類

○ 中間処理 ○ 最終処分

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

項　　　目

場所

種    類

処理区分

処分場所

処理区分

処分場所

種    類

処理区分

種    類

処分場所

種    類

処理区分

処分場所

○ 第 ４ 章 建設廃棄物の処理

種    類

種    類

場所

場所

1.

種    類

特　　　記　　　事　　　項

処理区分

場所

種    類
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ｶﾞﾗｽ及び陶磁器くず

○ 中間処理 ○ 最終処分

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

がれき類

○ 中間処理 ○ 最終処分

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

木毛板

○ 中間処理 ○ 最終処分

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

アスファルト防水

○ 中間処理 ○ 最終処分

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

セラミックブロック

○ 中間処理 ○ 最終処分

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

木くず類（伐採伐根）

○ 中間処理 ○ 最終処分

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

タタミ

○ 中間処理 ○ 最終処分

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

蛍光ﾗﾝﾌﾟ・ＨＩＤﾗﾝﾌﾟ

○ 中間処理 ○ 最終処分

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

硬質塩化ビニル管・継手

○ 中間処理 ○ 最終処分

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

配管用グラスウール

○ 中間処理 ○ 最終処分

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

ゴムくず

○ 中間処理 ○ 最終処分

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

○ 中間処理 ○ 最終処分

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

△

○ 木造建築物を解体する場合 (4.5.1)

* 中間処理

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

種    類

種    類

処理区分

処分場所

種    類

処分場所

処理区分

処分場所

種    類

処分場所

種    類

種    類

処分場所

処理区分

処理区分

処理区分

処分場所

処理区分

処分場所

種    類

処理区分

処理区分

処分場所

処分場所

種    類

処理区分

種    類

処理区分

種    類

処理区分

処分場所

種    類

処分場所

種    類

処理区分

処分場所

2. 処理に注意を要する
建設廃棄物

処理区分

処分場所

　ＣＣＡ含有調査を実施し、含有が確認された場合は、工事監
督員と協議の上、適切に処理すること。
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○ ひ素・ｶﾄﾞﾐｳﾑ含有石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

○ 製造業者 ○ 最終処分

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

○ その他

○ 中間処理 ○ 最終処分

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

○ 中間処理 ○ 最終処分

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

△

施工調査 　特別管理産業廃棄物等の分析調査は、次による。 (5.1.2)

(1) ＰＣＢ含有機器類

ｱ. 変圧器 ○ 要調査 ○ 調査済

ｲ. コンデンサ ○ 要調査 ○ 調査済

ｳ. 蛍光灯器具の安定器 ○ 要調査 ○ 調査済

ｴ. その他 ○ 要調査 ○ 調査済

(2) ＰＣＢ含有シーリング材

部　位 ○ 要調査 ○ 調査済

(3) ダイオキシン類

部　位 ○ 要調査

○ 調査済；レベル

部　位 ○ 要調査

○ 調査済；レベル

(4) その他の特別管理型産業廃棄物等

部　位 ○ 要調査

○ 調査済；レベル

部　位 ○ 要調査

○ 調査済；レベル

△

(1)

なお、保管場所は、次による。 (5.4.1)

○ 同一敷地内に保管

保管場所：

運搬方法： * 施工業者による運搬

○ 施設管理者による運搬

○ 敷地外に保管

住　　所： ( km)

保管場所：

運搬方法： ○ ＰＣＢ運搬許可業者

○ 施工業者（施設管理者を同乗）が運搬

○ その他

特　　　記　　　事　　　項

1.

処分場所

処理区分

処分場所

種    類

○ 第 ５ 章 特別管理産業廃棄物等の処理等

処理区分

処分場所

　ひ素・カドミウム含有調査を実施し、含有が確認された場合
は、工事監督員と協議の上、適切に処理すること。

　なお、廃石綿等の処理は、６章「石綿含有建材の除去及び処理」によ
る。

ＰＣＢ含有機器類等は、ＰＣＢの飛散、流出等がないように適切
な容器に収めること。

2. 特別管理産業廃棄物
の処理等

項　　　目

種    類

処理区分
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(2) 臭気リチウム水溶液等

○ 製造者 ○ 専門業者

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

(3) 鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の電解液

○ 中間処理

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

(4) その他 (5.4.1)

○ 中間処理 ○ 最終処分

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

○ 中間処理 ○ 最終処分

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

△

施工調査 (1.4.1)

(1) 受注者調査範囲

○ 分析調査箇所及び調査部位 * 図示
分析方法 *

○

○ 発注者分析調査済：含有建材及び調査済部位は図示による。
分析結果 ○ 石綿含有 ○ 石綿非含有

○ 既存の石綿含有建材の調査報告書の貸与 * 貸与 ○ 無

(2) 石綿含有建材除去後の仕上げ ○ 図示 (6.1.1)

(3) 石綿粉じん濃度測定 * 行う ○ 行わない (6.1.3)

測定方法 * 図示 ○

測定時期 * 図示 ○

測定場所 * 図示 ○

測定箇所数 * 図示 ○

△

(1)処理を行う吹付け材の種類

種類

種類

（処理を行う範囲は図示による）

(2)石綿含有吹き付け材の除去工法 (6.3.2)

＊ 粉じん飛散抑制剤等により湿潤化した後に除去

○

分析方法は、JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方
法」による。

1. 石綿含有建材の除去
工事 　建材の石綿含有調査は、次による。

  受注者は施工調査の結果を書面により工事監督員へ報告すると共に、
「石綿事前調査結果報告システム」による労働基準監督署及び大気汚染
防止法所管部局への報告手続き（申請）を行うこと。
　施工調査の結果、設計図書等と異なる場合は、工事監督員と協議す
る。

○ 第 ６ 章 石綿含有建材の除去及び処理

処理区分

処分場所

種    類

処理区分

項　　　目 特　　　記　　　事　　　項

2. 石綿含有吹付け材の
除去

処分場所

処分場所

処理区分

処分場所

処理区分

種    類

JIS A 1481-2（建材製品中の含有率測定方法-第2部:
試料採取及び石綿含有の有無を判定するための定性
分析方法）とする。
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(3)石綿飛散防止措置

＊ 湿潤化 ○ 固形化

△

(1) 除去する保温材等の種類

種類

種類

(2)石綿含有保温材等の除去方法 (6.4.1)

○ 切断

○ 破砕

○ 手ばらし

○

△

(1) 除去する成形板等の種類

種類：

種類：

種類：

(2) 養生 (6.5.1)

○ 養生シート等を用いて作業場所の周辺の養生

養生の仕様　*図示　○＿＿＿

(6.6.1)

△

(1) 石綿含有仕上塗材の除去方法

* 図示

(6.3.3)(6.4.3)(6.5.3)(6.6.4)

△

(1) 特別管理産業廃棄物  

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

(2) その他

○ 汚泥

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

△

施工計画調査 　特殊な建設副産物の調査は、次による。 (7.1.3)

(1)

(2) 分析調査

○ 行う ○ 行わない

1.

項　　　目 特　　　記　　　事　　　項

　なお、分析調査の結果、設計図書と異なる場合は、工事監督員と協議
する。

　使用状況について、設計図書及び目視により製造所名、製造
年、型式、種類、数量等を調査する。

処理方法

処分場所

処分場所

5. 石綿含有仕上塗材の
除去

除去した石綿含有建
材等の処分等

6.

○

処理方法

処分場所

第 ７ 章 特殊な建設副産物の処理

種    類

処理方法

種    類

4. 石綿含有成形板等の
除去

3. 石綿含有保温材等の
除去

種    類
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△

　特殊な建設副産物の回収及び処分は、次による。 (7.3.1)

(1)フロン

ｱ. 冷媒

　関係法令等に従い、登録を受けた回収業者。

* 回収

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

ｲ. 建材用断熱材フロン

* 焼却

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

(2) ハロン

* 処理

　業者名等：

　住　　　所：

　片道運搬距離 （ ㎞）

(3) イオン化式感知器

　製造業者に処理を委託。

* 処理

　業者名等：

　住　　　所：

　片道運搬距離 （ ㎞）

(4) 六ふっ化硫黄ガス

　製造業者に処理を委託。

○ ○ 絶縁変圧器等の受変電機器

* 処理

　業者名等：

　住　　　所：

　片道運搬距離 （ ㎞）

(5) ＰＦＯＳ（ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸））

○ ○ ）

○ 中間処理 ○ 最終処分

【 】 （総合）振興局管内

　片道運搬距離 （ ㎞）

(6) その他の特殊な建設副産物

○

○ 処理 ○ その他の処理方法（ ）

　業者名等：

　住　　　所：

　片道運搬距離 （ ㎞）

【 】 （総合）振興局管内

　住　　　所：

　片道運搬距離 （ ㎞）

　ハロン消火設備のハロン容器は、ハロン消火設備設置業者等に
処理を委託。

処理区分

場所

種類 泡消火剤 その他（

場所

2. 特殊な建設副産物の
回収及び処分

処理区分

処理区分

場所

場所

処理区分

場所

場所

種類

処理区分

処理区分

種類 絶縁開閉器

処理区分

場所
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△

概数等発注 (1)

ｱ.

ｲ. 次の項目

・ 交通誘導警備員A

・ 除雪(着工時)(人力)

・ 工事区域内除雪(着工時)(平面部)

・ 工事区域内除雪(工事中)(人力)

・ 工事区域内除雪(工事中)(平面部)

・ 機械自走費(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ)(工事中)

・ 快適ﾄｲﾚ(女性用)

・ 快適ﾄｲﾚ(男性用)

・

・

・

・

・

・

・

(2)

(3)

(4)

1.

第 ８ 章 そ　の　他

項　　　目 特　　　記　　　事　　　項

次に示した項目の工事数量は概数であり、必要に応じて設計変更
するものとする。
なお、設計に対して過大な出来高数量に変更するものではないこ
とに留意すること。

○

概数として示した仮設工の工事数量は、標準的な工法により算出
したものであるため、取り合い等によって新たに必要となる項目
についても概数として取り扱うことがある。

なお、数量の確認ができない場合を除き、施工前に数量を確定す
ること。

工事数量総括表細目別内訳の備考欄に「概数」又は「概」と表示
された項目

この工事においては、設計変更図書の作成（設計変更図面の作成
及び工事数量の算出）を受注者に行わせることがある。

概数として取り扱っている事項の施工に当たっては、施工前に工
事監督員と協議すること。
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